Antecedentes

	Nombre
	Sistema de Pórticos Para la comuna

	Programa
	Sistema Nacional de Seguridad Municipal

	Temática
	Situacional (STP-VEH-SIC)

	Tipología
	Sistema de Teleprotección

	Subtipología
	Pórticos de televigilancia (Situacional)

	Resumen
	La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer el Sistema de Televigilancia de la Comuna, mediante la instalación de 2 pórticos lectores de patentes en puntos estratégicos de ingreso y salida vehicular. Esta medida busca optimizar los protocolos de prevención del delito y respuesta operativa desde la Central Municipal de Monitoreo, contribuyendo a una mejor coordinación con Carabineros, Fiscalía y organizaciones comunitarias, y aumentando la percepción de seguridad entre los vecinos.

	Sector a Intervenir
	· Intersección ruta C-114 y ruta F-215 (salida norte)
· Intersección ruta C-114 y ruta F-215 (salida sur)



· Entidad Ejecutora

	Nombre
	Por completar

	Dirección
	Por completar

	Comuna
	Por completar

	Teléfono
	Por completar
	Correo
	Por completar



· Representante Legal

	Rut
:
	Por completar

	Nombre
:
	Por completar

	Cargo
:
	Por completar



· Contraparte Técnica

	Rut
	
	Por completar

	Nombre
	
	Por completar

	Cargo
	
	Por completar

	Teléfono
	
	Por completar
	Correo
	
	Por completar



· Responsable del Proyecto

	Nombre
	
	Por completar

	Teléfono
	
	Por completar
	Correo
	
	Por completar
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Diagnóstico

	Problemas de Seguridad
	· Robo de vehículo motorizado
· Robo de objetos de o desde vehículo
· Robo violento de vehículo motorizado


	

	Objetivo General
	“Aumentar la cobertura en la vigilancia formal en zonas con condiciones de riesgo, además de ser utilizado como soporte y medio de prueba visual en eventuales procesos judiciales."

	

	Justificación y Caracterización de Problemas de Seguridad	
	En la comuna se ha detectado un incremento sostenido en los delitos asociados al parque vehicular, específicamente robo de vehículos motorizados, el robo de objetos desde vehículos y el robo violento de vehículos motorizados, concentrados principalmente en rutas de ingreso y salida, sectores de alta circulación vehicular. Según datos del Sistema de Información Estadístico Delictual (SIED) y registros de Carabineros, estos delitos presentan un comportamiento ascendente y se posicionan dentro de los delitos que generan mayor temor en la población. La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) refuerza esta tendencia, señalando que la región correspondiente ha experimentado un aumento del 8,4% en la tasa de victimización, superando el promedio nacional del 7,3%. Esta comuna, en su calidad de núcleo regional y nodo de conexión económica, administrativa, educacional y turística, recibe diariamente una alta población flotante y un flujo significativo de vehículos provenientes de distintas localidades, lo que ha incrementado los factores de riesgo vinculados a delitos de oportunidad asociados a movilidad vehicular. La inexistencia de mecanismos de control automatizado en los accesos estratégicos —como los cruces de rutas principales, vías intercomunales y caminos secundarios— ha sido identificada como una brecha crítica que dificulta tanto la detección temprana de vehículos con encargo por robo como el seguimiento investigativo de hechos delictuales relacionados. Además, los diagnósticos comunales y encuestas barriales han evidenciado la percepción vecinal de falta de vigilancia efectiva en estos puntos, priorizando como medidas urgentes el aumento de fiscalización, el control vehicular y la implementación de soluciones tecnológicas. En base a este diagnóstico, la instalación de pórticos lectores de placas patentes (LPR) busca incidir directamente en la prevención y control de delitos de vehículos mediante un sistema de vigilancia automatizada que permita monitoreo en tiempo real, generación de alertas ante coincidencias con bases de datos institucionales y fortalecimiento de la capacidad de respuesta operativa de las policías y equipos municipales, aportando así a la recuperación del control territorial y al fortalecimiento de la seguridad pública en zonas estratégicas de la comuna.
En concordancia con el Plan Comunal de Seguridad Pública y las principales problemáticas recomendadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), que priorizan el robo de vehículos motorizados, el robo de objetos desde vehículos y el robo violento de vehículos motorizados, la instalación de pórticos lectores de placas patentes (LPR) busca incidir directamente en la prevención y control de delitos de vehículos mediante un sistema de vigilancia automatizada que permita monitoreo en tiempo real, generación de alertas ante coincidencias con bases de datos institucionales y fortalecimiento de la capacidad de respuesta operativa de las policías y equipos municipales, aportando así a la recuperación del control territorial y al fortalecimiento de la seguridad pública en zonas estratégicas de la comuna."

	

	Factores de Riesgo
	• Baja capacidad de investigar causas penales 
• Déficit de coordinación intersectorial 
• Déficit de vigilancia 
• Escasos sistemas de alerta ante un delito 
• Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito





Focalización

	Focalización Territorial
	El proyecto considera la instalación de pórticos lectores de patentes (LPR) en el sector sur de la comuna, específicamente en el principal eje de ingreso y salida vehicular de la zona urbana. Esta zona se encuentra delimitada por las calles XX al norte y XX al sur, colindando al oriente y poniente con las avenidas XX y XX, respectivamente.
Se trata de un sector de alta circulación vehicular, con múltiples accesos no controlados y conectividad directa a zonas residenciales y comerciales. Según información de Carabineros y del equipo municipal de seguridad, se han registrado reiterados delitos asociados al uso de vehículos motorizados, tales como robos con intimidación, portonazos y hurtos desde vehículos, muchos de los cuales utilizan este corredor vial como ruta de escape.
Además, se han detectado vehículos abandonados o sin placas visibles, lo que dificulta las labores de fiscalización. Locatarios y residentes del sector han manifestado preocupación por la falta de herramientas tecnológicas para la identificación oportuna de vehículos involucrados en hechos delictuales.
La implementación de pórticos LPR en este punto permitiría fortalecer el control territorial, apoyar investigaciones policiales y mejorar la capacidad de reacción ante eventos delictivos, contribuyendo a aumentar la sensación de seguridad en la zona.

	

	Ubicación de la intervención
	Ubicacionporticos.kmz

	

	Criterios de selección
	El territorio seleccionado para la instalación del pórtico lector de patentes corresponde a un sector estratégico de la comuna, caracterizado por una alta circulación vehicular y su uso frecuente como ruta de escape en delitos cometidos en zonas residenciales y comerciales. En este eje se han reportado reiterados robos con intimidación y portonazos, según registros policiales y reportes ciudadanos. Además, existen puntos ciegos que dificultan la fiscalización, presencia de vehículos sin patentes visibles y percepción de inseguridad entre vecinos. La cercanía a establecimientos escolares y de salud refuerza la necesidad de intervención preventiva. Este cruce cumple con las condiciones técnicas necesarias para la instalación del sistema LPR, como conectividad y suministro eléctrico. La medida permitirá mejorar el control territorial, apoyar labores investigativas y disuadir la comisión de delitos. Así, se espera fortalecer la seguridad pública local y la tranquilidad de la comunidad.

	
1. Cuantificación de la Población Objetivo


	Población
	Hombres
	Mujeres
	Total

	Población Directa
	9.897
	11.548
	21.445

	Población Indirecta
	99.000
	115.502
	214.502

	Total Población
	108.897
	127.050
	235.947

	

	Población Directa
	Hombres
	Mujeres
	Total

	9 años o menos
	1.650
	2.075
	3.725

	10 - 17 años
	2.002
	2.190
	4.192

	18 - 29 años
	1.997
	2.111
	4.108

	30 - 49 años
	2.284
	2.584
	4.868

	50 - 64 años
	630
	732
	1.362

	65 años o mas
	1.334
	1.856
	3.190

	Total Población Directa
	9.897
	11.548
	21.445




Detalle de Cobertura

	Tipo de Intervención
	
Pórticos Lectores de Patente


	
· Características de la Intervención

	Mejora
	Cantidad
	Unidad Medida

	Construcción Sala de Monitoreo
	
	

	Equipamiento para sala de monitoreo
	1,0
	Un

	Mejoramiento de Sala de monitoreo
	
	

	Puntos de pórticos nuevos a instalar
	2,0
	Un

	Reposición de pórticos existentes
	
	

	Elemento
	Características
	Cantidad
	Unidad Medida

	Postes
	
Metálicos galvanizados, altura 5 a 6 metros, brazo doble para cámaras.


	2
	Unidad

	Cámaras Nuevas por instalar
	Cámaras LPR full HD, visión nocturna, lectura de alta velocidad (OCR integrado)
	4
	Unidad

	Accesorios complementarios
	Gabinete IP66, UPS, protecciones eléctricas, anclajes.
	2
	Unidad

	Sistema de transmisión
	Enlace inalámbrico, mínimo 20 Mbps dedicados, con respaldo
	1
	Unidad

	Software
		



	Plataforma de gestión LPR con almacenamiento, alarmas automáticas, trazabilidad



	1
	Unidad



Estrategia de Intervención

· Componentes

	Componente
	Producción
	Factores de Riesgo / Problemas de Seguridad / Vínculo de Actividades

	Instalación
	Unidad de Producción: Actividades administrativas realizadas

Meta de Producción:
3,00
	Factores de Riesgo:
1. Baja capacidad de investigar causas penales
2. Déficit de coordinación intersectorial 
3. Déficit de vigilancia
4. Escasos sistemas de alerta ante un delito
5. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito

	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Robo de vehículo motorizado
2. Robo de objetos de o desde vehículo
3. Robo violento de vehículo motorizado


	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Acta de inicio | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
2. Presentación y/o validación del equipo ejecutor | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
3. Recepción kit comunicacional | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa

	Implementación del Sistema de Televigilancia
	Unidad de Producción:
 N° Puntos captura de patente 

Meta de Producción: 
2,00
	Factores de Riesgo:
1. Baja capacidad de investigar causas penales
2. Déficit de coordinación intersectorial 
3. Déficit de vigilancia
4. Escasos sistemas de alerta ante un delito
5. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito


	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Robo de vehículo motorizado
2. Robo de objetos de o desde vehículo
3. Robo violento de vehículo motorizado

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Elaboración de bases | Responsable: Apoyo Componente Técnico
2. Publicación de bases | Responsable:  Apoyo Componente Técnico
3. Adjudicación | Responsable: Apoyo Componente Técnico
4. Firma de contrato | Responsable: Apoyo Componente Técnico
5. Entrega de terreno | Responsable: Apoyo Componente Técnico
6. Ejecución de la obra | Responsable: Apoyo Componente Técnico
7. Recepción de la obra | Responsable: Apoyo Componente Técnico
8. Recepción de la adquisición | Responsable: Apoyo Componente Técnico


	
	Servicio de Televigilancia
	Unidad de Producción: N° Días de Televigilancia anuales

Meta de Producción:
365
	Factores de Riesgo:
1. Baja capacidad de investigar causas penales
2. Déficit de coordinación intersectorial 
3. Déficit de vigilancia
4. Escasos sistemas de alerta ante un delito
5. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito


	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Robo de vehículo motorizado
2. Robo de objetos de o desde vehículo
3. Robo violento de vehículo motorizado

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Ejecución del servicio de Televigilancia | Responsable: Apoyo Componente Técnico
2. Reuniones de coordinación de redes | Responsable:  Apoyo Componente Técnico, Contraparte Técnica Administrativa
3. Elaboración y/o actualización del Plan de gestión de análisis de la información | Responsable: Apoyo Componente Técnico, Contraparte Técnica Administrativa
4. Recopilación y entrega de evidencia para el Ministerio Público | Responsable: Apoyo Componente Técnico, Contraparte Técnica Administrativa


	Difusión
	Unidad de Producción: 
N° Actividades de Difusión

Meta de Producción:
2,00
	Factores de Riesgo:
1. Baja capacidad de investigar causas penales
2. Déficit de coordinación intersectorial 
3. Déficit de vigilancia
4. Escasos sistemas de alerta ante un delito
5. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito.


	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Robo de vehículo motorizado
2. Robo de objetos de o desde vehículo
3. Robo violento de vehículo motorizado

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Plan de difusión | Responsable: Apoyo Componente Comunitario
2. Diseño y validación de material de difusión | Responsable: Apoyo Componente Comunitario.
3. Distribución de material de difusión | Responsable: Apoyo Componente Comunitario

	Cierre
	Unidad de Producción: 
Actividades administrativas terminadas

Meta de Producción: 
3,00



	Factores de Riesgo:
1. Baja capacidad de investigar causas penales
2. Déficit de coordinación intersectorial 
3. Déficit de vigilancia
4. Escasos sistemas de alerta ante un delito.
5. Falta de capacidad policial para responder a la ocurrencia de un delito.


	
	
	Problemas de Seguridad:
1. Robo de vehículo motorizado
2. Robo de objetos de o desde vehículo
3. Robo violento de vehículo motorizado

	
	
	Vínculo de Actividades:
1. Acta de cierre | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
2. Presentación de informe de sistematización | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa
3. Registro o listado de inventario | Responsable: Contraparte Técnica Administrativa

	Metodología de 
Intervención
	La metodología de intervención para la instalación de los dos pórticos lectores de placas patentes en la comuna contempla una estrategia integral basada en la coordinación entre el equipo ejecutor municipal, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile y otras instituciones de seguridad. La implementación se focaliza en sectores con alta circulación vehicular y ocurrencia de delitos asociados al uso de vehículos, definidos a partir de un análisis situacional. El proyecto incluye la habilitación técnica del sistema, su integración a la sala de monitoreo municipal y la realización de capacitaciones dirigidas a operadores municipales sobre el uso y gestión del sistema LPR. Además, se consideran reuniones de coordinación con las policías y acciones informativas con la comunidad, con el fin de promover el conocimiento ciudadano sobre el funcionamiento del sistema y fortalecer la corresponsabilidad en seguridad. Esta articulación permitirá maximizar el impacto del proyecto, mejorando la vigilancia, prevención y reacción ante hechos delictuales.





Cronograma

	Duración Proyecto
	12 meses



· Cronograma de Actividades
	Componente
	Actividades
	Actividades

	Instalación
	Acta de inicio
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Presentación y/o validación del equipo ejecutor 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Recepción kit comunicacional 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Implementación del sistema de televigilancia
	Elaboración de bases 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Publicación de bases 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Adjudicación 
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Firma de contrato 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Entrega de terreno 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ejecución de la obra 
	 
	 
	 
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Recepción de la obra
	 
	 
	 
	 
	5
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Recepción de la adquisición.
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Servicio de Televigilancia
	Ejecución del servicio de Televigilancia 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Reuniones de coordinación de redes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Elaboración y/o actualización del Plan de gestión de análisis de la información
	 
	 
	 
	 
	5
	6
	7
	8
	 
	 
	 
	 

	
	Recopilación y entrega de evidencia para el Ministerio Público 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Difusión
	Plan de Difusión
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diseño y validación de material de difusión 
	 
	 
	 
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Distribución de material de difusión
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	Cierre
	Registro o listado de inventario
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	12

	
	Acta de cierre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	12

	
	Presentación de informe de sistematización
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	12



Sustentabilidad

· Red de Coordinación

	Institución
	Responsable
	Objetivo
	Actividades

	Junta de Vecinos
	Nombre: 
Cargo: Presidente JJVV Teléfono: 
Correo:
	Promover la corresponsabilidad ciudadana en la prevención del delito
	Participar en Reuniones informativas con la comunidad, difusión del proyecto en asambleas vecinales y participación en reuniones de coordinación de redes

	Carabineros
	Nombre: 
Cargo: Suboficial
Teléfono: 
Correo:

	Fortalecer la coordinación operativa y el uso del sistema LPR para patrullajes e investigaciones
	Participación en reuniones de coordinación, entrega de información del sistema LPR con eventos delictuales, patrullaje focalizado según alertas generadas.

	Depto. Municipal Seguridad Pública
	Nombre: 
Cargo: Director(a)
Teléfono: 
Correo:
	Coordinar la ejecución operativa y la integración del sistema LPR con el monitoreo municipal
	La contraparte técnica del proyecto generará articulación con la central de cámaras, capacitación de operadores y gestión de alertas con policías.

	Depto. Municipal Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
	Nombre: 
Cargo: Director(a)
Teléfono: 
Correo:
	Apoyar la planificación y viabilidad técnica del proyecto a nivel comunal
	Apoyo en la formulación y presentación del proyecto técnico. Preparación de bases técnicas y administrativas. Encargados del proceso de licitación y adjudicación. 



	Plan de Gestión o Sostenibilidad
	El Plan de Gestión y Sostenibilidad del proyecto de instalación de pórticos lectores de placas patentes (LPR) tiene como propósito asegurar su funcionamiento continuo y eficiente, articulando capacidades técnicas, operativas y comunitarias. El Departamento de Seguridad Pública Municipal actuará como contraparte técnica, coordinando la implementación e integración del sistema a la sala de monitoreo, además de liderar capacitaciones al personal encargado del uso y análisis del sistema. En las bases de licitación, se establecerá un mantenimiento preventivo y correctivo por parte de la empresa que garantice la operatividad de los equipos y el software por el tiempo de duración del convenio. Carabineros de Chile participará activamente en reuniones de coordinación, utilizando la información generada por el sistema para orientar patrullajes y acciones preventivas, fortaleciendo la respuesta policial. El Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (DEBV) jugará un rol fundamental en esta colaboración, asegurando una integración efectiva del sistema LPR a la sala de monitoreo, entregando datos de manera periódica para mejorar la eficiencia en la recuperación de vehículos robados. La Junta de Vecinos será clave en la articulación comunitaria, apoyando la difusión del proyecto, participando en reuniones de redes y promoviendo la corresponsabilidad ciudadana en seguridad. Por su parte, SECPLAN Municipal gestionará el respaldo técnico y financiero para asegurar la sostenibilidad futura del sistema, incluyendo el levantamiento de nuevas fuentes de financiamiento y el acompañamiento en procesos de licitación o actualización tecnológica. Finalmente, se establecerá un sistema de monitoreo y evaluación del impacto del proyecto, con reportes periódicos que permitan rendir cuentas a la comunidad y ajustar acciones para maximizar su efectividad preventiva.




Equipo Ejecutor
· Equipo Ejecutor

	Ejecutor
	Tipo Aporte
	Horas
	Meses

	Cargo: Contraparte técnica y administrativa
Perfil Profesional: Título Profesional o licenciado.
Funciones: Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas descritas en el proyecto, bajo la correcta ejecución técnica y administrativa del proyecto. Tendrá responsabilidad sobre el o los profesionales que conforman el equipo ejecutor financiado por la Subsecretaría. Enviar, dentro del plazo correspondiente, los antecedentes curriculares de los profesionales que serán financiados por la Subsecretaria para el proceso de validación curricular. Dirigir y orientar al equipo ejecutor, en los casos en que se permita el financiamiento de este. Controlar, dirigir, y reportar el avance del proyecto. Asistir a las reuniones a las que sea convocado por la Subsecretaría. Entregar el “Informe final de sistematización del proyecto”, en la forma y plazos definidos por la Subsecretaría. Entregar en forma eficiente y oportuna la información que requiera la Subsecretaría respecto de la ejecución del proyecto, debiendo dar cuenta documentada de los gastos realizados con ocasión de aquello. Todas otras funciones que establezca el convenio de transferencia de recursos que se suscriba para la ejecución del proyecto.
	Propio
	22
	12

	Cargo: Apoyo para el componente técnico del proyecto
Perfil Profesional: Área de arquitectura, construcción, telecomunicaciones, electrónico, informática o afín a la tipología.
Funciones: Verificar que las características y requisitos de los antecedentes técnicos se ajusten al proyecto aprobado por la SPD. Apoyar la implementación desde el ámbito técnico y administrativo de la ejecución de las obras y/o prestación de servicios. Velar por el cumplimiento del contrato de obras, sin perjuicio del rol que corresponde al Inspector Técnico de Obra de la Municipalidad. Gestionar la recepción provisoria conforme y/o definitiva de obras, o aprobación de los servicios según corresponda. Apoyar la ejecución de las actividades. 

	Propio
	22
	12

	Cargo: Apoyo para el componente comunitario del proyecto
Perfil Profesional:  Área de las ciencias sociales, humanidades o afín a la tipología
Funciones: Apoyar la implementación desde el ámbito comunitario y participativo del proyecto. Velar por el desarrollo y cumplimiento de las actividades de participación comunitaria asociada al proyecto. Apoyar la convocatoria de los vecinos/as para el desarrollo de capacitaciones, talleres, plan de acción u otras actividades comprometidas. Verificar el cumplimiento de los resultados y metas propuestas de acuerdo con la metodología planteada en el proyecto.
	Propio
	22
	6




Presupuesto

	· Ítem Honorarios - Aporte Propio

	Cargo
	Perfil / Ocupación
	Horas
	Valor Hora
	Meses
	Honorarios Mensuales
	Total

	Contraparte técnica y administrativa
	Ingeniero en administración de empresas
	22
	$10.000
	12
	$880.000.-
	$10.560.000.-

	Apoyo para el componente técnico del proyecto
	Encargado de SECPLAN
	22
	$4.500
	12
	$396.000.-
	$4.752.000.-

	Apoyo para el componente comunitario del proyecto
	Encargada Organizaciones Comunitarias
	22
	$4.500
	6
	$792.000.-
	$2.376.000.-

	Total
	$17.688.000.-

	
· Ítem Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados

	Descripción
	Cantidad
	Valor Unidad
	Aporte Subsecretaría
	Aporte Propio
	Aporte Terceros
	Total

	Provisión e Instalación de 2 pórticos lectores de patentes y sus elementos complementarios, según itemizado adjunto.
	1
	GL
	$61.460.000.-
	$0
	$0
	$61.460.000.-

	Total
	$61.460.000.-

	
· Ítem Difusión y Publicidad

	Descripción
	Cantidad
	Valor Unidad
	Aporte Subsecretaría
	Aporte Propio
	Aporte Terceros
	Total

	dípticos Papel Couché

	100,00
	$400
	$40.000.-
	$0
	$0
	$40.000.-

	Total
	$40.000.-

	
· Presupuesto General

	Ítem Presupuestario
	Aporte Subsecretaría
	Aporte Propio
	Aporte Terceros
	Total
	Porcentaje Subsecretaría

	Honorarios
	$0
	$17.688.000.-
	$0
	$17.688.000.-
	0%

	Adquisición de Activos Físicos No Financieros
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Adquisición de Vehículos Motorizados y/o Equipamiento Asociado
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Materiales de Oficina
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Materiales de Uso y Consumo
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Pasajes, Fletes y Bodegaje
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Infraestructura
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados
	$61.460.000.-
	$0
	$0
	$ 61.460.000.-
	99,92%

	Servicios Básicos
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Arriendos Varios
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Difusión y Publicidad
	$40.000.-
	$0
	$0
	$40.000.-
	0,08%

	Bebidas y Alimentos
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos
	$0
	$0
	$0
	$0
	0%

	Total
	$61.500.000.-
	$17.688.000.-
	$0
	$79.188.000.-
	100%



Anexos
· Otros Archivos

	Antecedentes Técnicos del proyecto
	:
	· Planimetría
· Especificaciones Técnicas
· Presupuesto Itemizado de obras
· Cotizaciones
· Fotografías
· Archivo kmz

	Antecedentes de Factibilidad
	:
	· Plan y Compromiso de operación y/o mantención
· Carta de Coordinación de Redes
· Certificado de Bien Nacional de Uso Público
· Certificado de Factibilidad de empalme eléctrico
· Certificado de Factibilidad Técnica



 
Página 5 de 10

image1.jpeg
Subsecretaria
de Prevencion
del Delito

Ministerio del nterior
¥ Seguridad Piblica

Gobierno de Chile




